







Додаток









до рішення міської ради









від _____________№____

ДОГОВІР ПРО СПIВРОБIТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЄКТУ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ МІСТА ЛУЦЬКА
м. Луцьк                                                              «____» ____________ 2024 року

Луцька міська територіальна громада через Луцьку міську раду в особі міського голови Поліщука Ігоря Ігоровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-1, 

Боратинська сільська територіальна громада через Боратинську сільську раду в особі сільського голови Яручика Сергія Олександровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке. 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторони згідно із статтею 11 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» підготували цей Договір без застосування порядку передбаченого у статтях 5 − 8 цього Закону.

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне й узгоджене співробітництво у формі реалізації спільних проєктів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів із метою спільного здійснення відповідних заходів. 

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються визначати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про регулювання містобудівної діяльності», а також з метою вирішення питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проєкту «Спільне управління мережами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  м. Луцька», змістом якого є координація спільних дій для досягнення спільних інтересів Сторін для забезпечення потреб у приєднанні нових споживачів до мереж водопостачання та водовідведення (надалі – Проєкт). 

2.2. Метою реалізації Проєкту є запровадження та поліпшення якості послуг у сфері управління мережами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ефективного використання виробничих потужностей комунального підприємства «Луцькводоканал», в чиєму господарському віданні вони перебувають, на основі співробітництва територіальних громад на території Луцької міської ради та Боратинської сільської ради шляхом забезпечення безперебійного функціонування Гнідавського майданчика водопідготовки (м. Луцьк, вул. Магістральна, 5в), артезіанських свердловин Ново-Дубнівського, Південно-Східного та Гнідавського водозаборів, очисних споруд каналізації м. Луцька (м. Луцьк, вул. Селищна, 90), каналізаційної насосної станції № 4 (м. Луцьк, вул. Потебні, 79а).

2.3. Проєкт реалізується упродовж 10 (десяти) років, починаючи із 2024 року.

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Перелік заходів у рамках реалізації Проєкту: 

3.1.1. формування складу Робочої групи, підготовка та затвердження плану та кошторису Проєкту;  

3.1.2. технічне переоснащення насосного та технологічного обладнання на насосній станції № 4 Гнідавського майданчика водопідготовки;

3.1.3. капітальний ремонт залу фільтрів станції знезалізнення Гнідавського майданчика водопідготовки;

3.1.4. заміна технологічного обладнання в залі фільтрів станції знезалізнення Гнідавського майданчика водопідготовки;

3.1.5. заміна технологічного насосного обладнання та елементів обв’язки на артезіанських свердловинах Ново-Дубнівського, Південно-Східного та Гнідавського водозаборів;

3.1.6. технічне переоснащення насосного та технологічного обладнання на повітродувно-муловій насосній станції очисних споруд каналізації м. Луцька;

3.1.7. технічне переоснащення насосного та технологічного обладнання на каналізаційної насосної станції № 4;

3.1.8. реконструкція напірного колектору від на каналізаційної насосної станції № 4 по вул. Цегельній в м. Луцьку;

3.2. Суб’єкти співробітництва беруть участь у реалізації заходів Проєкту у формі: 

3.2.1. Сторона-1 надає приміщення та оргтехніку для проведення засідань Робочої групи Проєкту, делегує своїх уповноважених представників до складу Робочої групи Проєкту, забезпечує виконання заходів Проєкту, а також здійснює фінансування Проєкту у порядку, визначеному цим Договором;

3.2.2. Сторона-2 делегує своїх уповноважених представників до складу Робочої групи Проєкту, а також здійснюють фінансування Проєкту у порядку, визначеному цим Договором. 

3.3. Умови реалізації заходів Проєкту: 

3.3.1. Вчасне та повне фінансування Сторонами заходів по Проєкту; 

3.4. Фінансування Проєкту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін. 

Обсяг фінансування визначається та розподіляється для кожної сторони на підставі проведених Стороною-1 розрахунків, що погоджуються  Сторонами договору.

Обсяг фінансування визначається для кожної Сторони відповідно до річної потреби. Сторони зобов’язуються передбачити річну потребу у фінансуванні на підставі окремих  рішень відповідних місцевих рад.

3.5. Координація діяльності Сторін покладається на Робочу групу, створену у рамках Проєкту. 

3.6. Сторона-1 подає до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТI ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності, починаючи з дня, що слідує за днем його підписання усіма Сторонами. 

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору. 

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення, крім випадків приєднання до цього Договору, що здійснюється у порядку, визначеному в статті 92 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1. закінчення строку його дії; 

5.1.2. досягнення цілей співробітництва; 

5.1.3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань; 

5.1.4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва; 

5.1.5. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності; 

5.1.6. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором; 

5.1.7. прийняття судом рішення про припинення співробітництва. 

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін у порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання відповідних послуг. 

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляється відповідним договором у кількості примірників, що відповідає кількості Сторін Договору на дату його припинення, та один примірник додатково для Мінінфраструктури, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один примірник договору про припинення співробітництва Сторона-1 надсилає Мінінфраструктури протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання його Сторонами.

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до законодавства України. 

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань згідно з цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку. 

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3. цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені згідно з цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 10 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про неможливість виконання Стороною зобов’язань, передбачених згідно із цим Договором, позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3. цього Договору.

7. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 5 (п’яти) аркушах у кількості 5 (п’яти) примірників, що мають однакову юридичну силу, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник − для Мінінфраструктури.

7.3. Строна-1 надсилає один примірник цього Договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання його усіма Сторонами до Мінінфраструктури для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад. 

7.4. Сторона-1 щороку до кінця I кварталу року, наступного за звітним, подає до Мінінфраструктури звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором, відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

8. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ, БАНКIВСЬКІ РЕКВIЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРIН

	Луцька міська рада
	Боратинська сільська рада

	43000, м. Луцьк, 

вул. Б. Хмельницького, 19, 

тел. (0332) 777900
	45605, Волинська область, Луцький район, с. Боратин, вул. Центральна, 15,

тел. (0332) 705 335

	Міський голова      ______________
                                  Ігор ПОЛІЩУК

	Сільський голова      ______________
                                    Сергій ЯРУЧИК



Секретар міської ради                                                          Юрій БЕЗПЯТКО

